




บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักบริหารกลาง  (ฝ่ายอำนวยการ)  IP Phone 8104                                       

ที่   {BookID} วันที่   {BookDate} 

เรื่อง  ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างานและพนักงานงานสวนป่าอ่าวลึก 

เรียน ผู้อำนวยการ   

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว4540 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 
สำเนาบันทึกสั่งการรองผู้อำนวยการ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ท้ายบันทึก ส.บก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/3315 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2567 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป. ตามคำสั่ง อ.อ.ป.                
ที่ 220/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คำนวณราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพัก
พนักงานสวนป่าอ่าวลึก นั้น 

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง กำหนดงวดงาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างแล้ว โดยได้รับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 2,707,000.-บาท 
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 2,976,181.48  บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปด
สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 269,181.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.94 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้ 

1. รายการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่   
ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,979,806.97 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 179,806.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.99 

2. รายการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) 
จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 907,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เป็นเงิน 996,374.51 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 89,374.51 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 9.85 

3. กำหนดงวดงานงวดเงินจำนวน 4 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน 

 

 

ด่วนที่สุด  

{XXXXXXXXXXXXX}ทส 1401/3322 {XXXXXXXXXXXXX}26 พฤศจิกายน 2567
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ส.บก. พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาดังนี้ 
(1) อนุมัติราคากลาง 

1.1 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่  
ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 
1,979,806.97 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยสูงกว่าวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ 179,806.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 9.99 

1.2 งานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้า งาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อม
ห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 996,374.51 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพัน
สามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 89,374.51 บาท       
(แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.85 

รวม 2 รายการเป็นเงิน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
แปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์ ) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ ได้รับเป็นเงิน 269,181.48 บาท คิดเป็น          
ร้อยละ 9.94 

(2) อนุมัติการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด ระยะเวลา 240 วัน 
(3) เนื่องจากราคากลางที่คณะกรรมการฯ กำหนดสูงกว่าเงินงบประมาณที่ ออป.ใต้ ได้รับ     

จึงเห็นควรให้ ออป.ใต้ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 
และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2563 ให้เสร็จสิ้น ก่อนการจัดหา    
ผู้รับจ้างต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นายธีระยุทธ กลัดพรหม)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



 

 

+                                                 บันทึกข้อความ 

                                             

ส่วนราชการ  คณะกรรมการก าหนดราคางานก่อสร้าง อ.อ.ป. โทร. 1131, 1132 

ที ่ ทส 1401 /                      วันที่     26   พฤศจิกายน   2567                                 

เรื่อง  ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพักพนักงานสวนป่าอ่าวลึก 

เรียน  ผู้อ านวยการ   
 

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว4540 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ส าเนา

บันทึกสั่งการรองผู้อ านวยการ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ปฏิบัติการแทนผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ท้ายบันทึก ส.บก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/3315 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 แจ้ง

ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น  
 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดร้่วมกันพิจารณาโครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้อง

ละ 56 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ า) จ านวน 1 หลัง โครงการก่อสร้างบ้านพัก

หัวหน้างาน 1 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยไม่ต่ ากว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ า) จ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณรวม 

2,707,000.-บาท คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นเงิน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนหก

พันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน  269,181.48 บาท คิด

เป็นร้อยละ 9.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. รายการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพ้ืนที่ใช้สอย 280 

ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ า) จ านวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นเงิน  1,979,806.97  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันแปดร้อยหก

บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 179,806.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพัน

แปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.99 
 

2. รายการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยไม่ต่ ากว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ า) จ านวน 

1 หลัง วงเงินงบประมาณ 907,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการก าหนดราคากลางเป็นเงิน  

996,374.51 บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 89,374.51 บาท (แปดหม่ืนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็น

ร้อยละ 9.85 
 

3. ก าหนดงวดงานงวดเงินจ านวน 4 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง  240  วัน 
  

 

 

ด่วนที่สุด 
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ในการด าเนินการ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอปรับราคาค่าก่อสร้าง ( ค่า K ) โดยแนบ

แบบก่อสร้าง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาปรับราคา แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

 

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ 

                                                ( นายอดิรุธ เรืองสุรีย์ ) 

ลงชื่อ...........................................กรรมการ        ลงชื่อ............................ ..........กรรมการและเลขานุการ 

                 ( นายวาธิต สัตยดิษฐ์ )                           ( นายดนัย บุษยเจริญสุข ) 

 

 

 

 

อการ เรื่อง

h ·ศ



สูตรการปรับราคา 35สตูร

สูตรการปรับราคา คากอสราง
ประเภทงาน รายละเอียดสูตร

1 งานอาคาร K 1     =   0.25 + 0.15* It / Io + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So

2 งานดิน K 2.1  =   0.30 + 0.10* It / Io + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo 

2 งานหินเรียง K 2.2  =  0.40 + 0.20* It / Io + 0.20* Mt / Mo + 0.20* Ft / Fo

2 งานเจาะระเบิดหิน K 2.3  =  0.45 + 0.15* It / Io + 0.10* Mt / Mo +0.20* Et / Eo +0.10* Ft / Fo

3 งานผิวทาง PC,TC,SC K 3.1  =  0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo

3 งานผิวทาง ST,SS K 3.2  =  0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30*At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo

3 งานผิวทาง AC, PM K 3.3  =  0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40*At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo

3 งานถนน  คสล K 3.4  =  0.30 + 0.10* It / Io + 0.35*Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So

3 งานคูและบอพัก คสล K 3.5  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So

3 งานสะพาน เขื่อน ทาเรือ K 3.6  =  0.30 + 0.10* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So

3 งานโครงสรางเหล็ก K 3.7  =  0.25 + 0.10* It / Io + 0.05*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.40* St / So

4 งานอาคารชลประทาน ไมรวมบานเหล็ก K 4.1  =  0.40 + 0.20* It / Io + 0.10*Ct / Co + 010* Mt / Mo + 0.20* St / So

4 งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก K 4.2  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.10*Ct / Co + 010* Mt / Mo + 0.25* St / So

4 งานบานเหล็ก K 4.3  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.45*Gt /Go 

4 งานเหล็กเสริมและสมอร้ัง K 4.4 =  0.25 + 0.15* It / Io + 0.60*St /So 

4 งานคอนกรีตไมรวมเหล็ก K 4.5  =  0.40 + 0.15* It / Io + 0.25*Ct / Co + 0.20* Mt / Mo 

4 งานเจาะ K 4.6  =  0.40 + 0.20* It / Io + 0.10* Mt / Mo +0.20* Et / Eo +0.10* Ft / Fo

4 งานอัดฉีดน้ําปูน K 4.7 =   Ct / Co

5 รับวางทอ AC,PVC K 5.1.1  =  0.50 + 0.25* It / Io + 0.25* Mt / Mo 

5 จัดหาและรับวางทอ  AC K 5.1.2  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40*ACt /Aco

5 จัดหาและรับวางทอ PVC K 5.1.3  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVCt / PVCo

5 รับวางทอ GSP HDPE K 5.2.1  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.15*  Mt / Mo + 0.20* Et / Eo +0.15* Ft / Fo

5 จัดหาและรับวางทอ GSP K 5.2.2  =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo +0.30* GIPt / GIPo

5 จัดหาและรับวางทอ HDPE K 5.2.3  =  0.50 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEo 

5 งานปรับปรุงอุโมงคสงน้ํา K 5.3     =  0.40 + 0.10* It / Io + 0.15*  Et / Eo  + 0.35*  GIPt / GIPo

5 งานวางทอ  PVC  หุมคอนกรีต K 5.4 =  0.30+0.10*It / Io+0.20*Ct / Co+0.05*Mt /Mo+ 0.30* PVCt / PVCo + 0.05* St / So

5 งานวางทอ  PVC  กลบทราย K 5.5     =  0.25 + 0.05* It / Io + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVCt / PVCo

5 งานวางทอ GIP K 5.6     =  0.25 + 0.25* It / Io + 0.50*  GIPt / GIPo

5 งานโครงเหล็กเสาสง K 5.7.1  =  0.60 + 0.25* It / Io + 0.15* Ft / Fo 

5 งานฐานรากเสาสง K 5.7.2  =  0.35 + 0.20* It / Io + 0.20*Ct / Co + 015* Ft / Fo + 0.10* St / So

5 งานฐานรากอุปกรณสถานียอย K 5.7.3  =  0.50 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15*  0.15* St / So

5 งานเสาเข็มอัดแรง K 5.8.1  =  0.35 + 0.15* It / Io + 0.20*Ct / Co + 0.30*  St / So

5 งานเสาเข็ม CAST in PLACE K 5.8.2  =  0.30 + 0.10* It / Io + 0.25*Ct / Co + 0.35*  St / So

5 งานสายสงแรงสูง เฉพาะคาแรง K 5.9.1  =  0.80 + 0.05* It / Io + 0.10*  Mt / Mo + 0.05*  Ft / Fo

5 งานสายสงแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง K 5.9.2  =  0.45 + 0.05* It / Io + 0.05*  Ft / Fo + 0.20* Mt / Mo + 0.25* Wt / Wo

ท่ีมา: คัดลอกจากมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี  24 สิงหาคม 2532 



     | 1 

 

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน 

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพักพนักงาน 

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,976,181.48 บาท 

งวดงานจ านวน 4 งวดงาน  ระยะเวลาก่อสร้าง  240  วัน 

................................................................................................................................... ........................................ 

งวดที่  1 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 14 ของค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 14 

- ด าเนินการงานปรับพื้นผิว และวางผัง 

- ด าเนินการงานดินขุดฐานราก 

- ด าเนินการงานทรายหยาบรองพ้ืน พร้อมเทคอนกรีตหยาบ 

- ด าเนินการตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก, ตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

 

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 14 

- ด าเนินการงานปรับพื้นผิว และวางผัง 

- ด าเนินการงานดินขุดฐานราก 

- ด าเนินการงานทรายหยาบรองพ้ืน พร้อมเทคอนกรีตหยาบ 

- ด าเนินการตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก, ตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

 

********************************************** 

 

งวดที่  2 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 16 ของค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 16 

- ด าเนินการงานตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างเสา, คาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

 

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 16 

- ด าเนินการงานตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างเสา, คาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด 

 

********************************************** 
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งวดที่  3 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 

- ด าเนินการงานโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงวัสดุหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานก่ออิฐ และงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด 

 

 

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 

- ด าเนินการงานโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงวัสดุหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานก่ออิฐ และงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด 

 

********************************************** 

 

งวดที่  4 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้ 

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 

- ด าเนินการฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานตกแต่งพ้ืน และผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณงานก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ครบถ้วนตามแบบแปลนหรือรายละเอียด

ตามสัญญาว่าจ้าง 

 

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จ านวน 1 หลัง เป็นจ านวนเงินร้อยละ 35 

- ด าเนินการฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานตกแต่งพ้ืน และผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด 

- ด าเนินการงานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด 
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- ท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณงานก่อสร้าง และงานอ่ืนๆ ครบถ้วนตามแบบแปลนหรือรายละเอียด

ตามสัญญาว่าจ้าง 

 

********************************************** 

 

โครงการก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ เนื้อที่รวม 370 ตารางเมตร 

ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด  240  วัน 

* ทั้งนีผู้้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ท า

การก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 

 

 

 

ลงชื่อ....................................ประธานกรรมการ 

( นายอดิรุธ  เรืองสุรีย ์) 

 

 

ลงชื่อ....................................กรรมการ 

              (นายวาธิต  สัตยดษิฐ์) 

 

 

ลงชื่อ.....................................กรรมการและเลขานุการ 

(นายดนัย บุษยเจริญสุข) 

 

อการ เรื่อง

h

·ศ



A = D - {(D-E) x (A-B) / (C-B)}

D - E

A - B

C - B

1.3051                   

Factor F

A คางานตนทุน

B คางานตนทุนต่ํากวา A

C คางานตนทุนสูงกวา A

D Factor F ของคางานตนทุน B

E Factor F ของคางานตนทุน C

คํานวณ Factor F

งานอาคาร

0.0031             

280,948.40        

3,000,000.00     

โครงการกอสราง บานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตาราง

เมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง และโครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90

 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

1.3020                                

0.0003             

1.3048            

2,280,948.40                        

2,000,000.00                        

5,000,000.00                        

1.3051                                



ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ ออป.

ประเภทงานอาคาร

1 บานพักพนักงาน 1,979,806.97    

2 บานพักหัวหนางาน 996,374.51      

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

งาน : กอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร

สถานที่กอสราง : สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก จ.กระบี่

แบบเลขที่ : 

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4 , ปร.5(ก)        จํานวน     18      แผน   

คากอสรางทั้งหมด หมายเหตุ

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 2,976,181.48   

สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค

             ลงชื่อ................................ประธานกรรมการ                                 ลงชื่อ..................................กรรมการ     

(นายอดิรุธ เรืองสุรีย)                                                              (นายวาธิต สัตยดิษฐ) 

           ลงชื่อ................................กรรมการและเลขานุการ

                                               (นายดนัย บุษยเจริญสุข)

      (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง และโครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. 

      (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

ประมาณราคาเมื่อวันที่     26    เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2567

ลําดับที่ รายการ

อการ เรื่อง h
·ศ



โครงการกอสราง บานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร

(พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

เจาของโครงการ องคการอุตสาหกรรมปาไม

ประมาณการเมื่อวันที่    26   พฤศจิกายน  2567

คากอสรางทั้งหมด

รวมเปนเงิน (บาท)

1 บานพักพนักงาน 1,517,326.00       1.3048 1,979,806.97    

2 บานพักหัวหนางาน 763,622.40         1.3048 996,374.51      

รวม 2,280,948.40      1.3048 2,976,181.48    

ตัวอักษร

7,070.74             บาท

11,070.83           บาท

                    ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ

                                    (นายวาธิต สัตยดิษฐ)

(พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง และโครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. 

กอสรางบานพักหัวหนางาน เฉลี่ย ตร.ม. ละ

กอสรางบานพักพนักงาน เฉลี่ย ตร.ม. ละ

สองลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งรอยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

แบบ  ปร.4   จํานวน    17    แผน   

ลําดับที่ รายการ คาวัสดุและคาแรงงาน Factor F หมายเหตุ

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 2,976,181.48    

                                 (นายดนัย บุษยเจริญสุข)

                                    (นายอดิรุธ เรืองสุรีย)

                         ลงชื่อ...........................................กรรมการ

                         ลงชื่อ..........................................กรรมการและเลขานุการ

อการ เรื่อง

h

·ศ



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 1 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

1 หมวดงานโครงสราง

1.1 งานฐานราก

 - งานตีผังอาคาร 1.00          งาน -                 -                 500.00            500.00       500.00                        

 - งานดินขุดดินถม 1.00          งาน -                 -                 6,500.00          6,500.00     6,500.00                      

 - ทรายหยาบ 2.70          ลบ.ม. 654.21            1,766.37          112.00            302.40       2,068.76                      

 - คอนกรีตหยาบ 2.70          ลบ.ม. 1,400.00          3,780.00          426.00            1,150.20     4,930.20                      

 - คอนกรีตโครงสราง 240 ksc. 13.50         ลบ.ม. 1,600.00          21,600.00        419.00            5,656.50     27,256.50                    

 - ไมแบบ คิด 50% 18.00         ตร.ม. 300.00            5,400.00          139.00            2,502.00     7,902.00                      

 - ไมคราวยึดแบบ 30%ของไมแบบ 5.40          ตร.ม. 200.00            1,080.00          -                 -            1,080.00                      

 - ตะปู 0.70          กก. 39.25              27.48              -                 -            27.47                          

 - ลวดผูกเหล็ก 20.46         กก. 37.38              764.79            -                 -            764.79                        

 - DB 12 681.98       กก. 24.69              16,838.09        3.60                2,455.13     19,293.21                    

1.2 งานเสาตอมอ -                 -            -                             

 - คอนกรีตโครงสราง 1.00          ลบ.ม. 1,600.00          1,600.00          419.00            419.00       2,019.00                      

 - ไมแบบ คิด 50% 8.00          ตร.ม. 300.00            2,400.00          139.00            1,112.00     3,512.00                      

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 2 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - ไมคราวยึดแบบ 30%ของไมแบบ 2.40          ตร.ม. 200.00            480.00            -                 -            480.00                        

 - ตะปู 0.69          กก. 39.25              27.08              -                 -            27.08                          

 - ลวดผูกเหล็ก 8.31          กก. 37.38              310.63            -                 -            310.62                        

 - RB 6 63.94         กก. 26.52              1,695.69          4.40                281.34       1,977.02                      

 - DB 12 213.12       กก. 24.69              5,261.93          3.60                767.23       6,029.16                      

1.3 งานเสาชั้น 1 -                 -            -                             

 - คอนกรีตโครงสราง 2.90          ลบ.ม. 1,600.00          4,640.00          419.00            1,215.10     5,855.10                      

 - ไมแบบ คิด 50% 28.80         ตร.ม. 300.00            8,640.00          139.00            4,003.20     12,643.20                    

 - ไมคราวยึดแบบ 30%ของไมแบบ 8.64          ตร.ม. 200.00            1,728.00          -                 -            1,728.00                      

 - ตะปู 1.50          กก. 39.25              58.88              -                 -            58.87                          

 - ลวดผูกเหล็ก 21.72         กก. 37.38              811.89            -                 -            811.89                        

 - RB 6 117.93       กก. 26.52              3,127.50          4.40                518.89       3,646.39                      

 - DB 12 605.95       กก. 24.69              14,960.91        3.60                2,181.42     17,142.32                    

1.4 งานคานชั้น 1 -                 -            -                             

 - คอนกรีตโครงสราง 16.71         ลบ.ม. 1,600.00          26,736.00        419.00            7,001.49     33,737.49                    

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 3 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - ไมแบบ คิด 50% 89.60         ตร.ม. 300.00            26,880.00        139.00            12,454.40   39,334.40                    

 - ไมคราวยึดแบบ 30%ของไมแบบ 26.88         ตร.ม. 200.00            5,376.00          -                 -            5,376.00                      

 - ตะปู 3.37          กก. 39.25              132.27            -                 -            132.27                        

 - ลวดผูกเหล็ก 57.47         กก. 37.38              2,148.23          -                 -            2,148.22                      

 - RB 6 414.81       กก. 26.52              11,000.76        4.40                1,825.16     12,825.92                    

 - DB 12 1,054.46     กก. 24.69              26,034.62        3.60                3,796.06     29,830.67                    

 - DB 16 446.38       กก. 24.46              10,918.45        3.60                1,606.97     12,525.42                    

1.5 งานพื้นชั้น 1 -                 -            -                             

 - ทรายหยาบ 28.96         ลบ.ม. 654.21            18,945.92        112.00            3,243.52     22,189.44                    

 - คอนกรีตโครงสราง 32.82         ลบ.ม. 1,600.00          52,512.00        419.00            13,751.58   66,263.58                    

 - Wire mesh 6 มม.@25 มม. 18.18         ตร.ม. 30.00              545.40            5.00                90.90         636.30                        

 - Wire mesh 6 มม.@20 มม. 186.52       ตร.ม. 33.00              6,155.16          5.00                932.60       7,087.76                      

 - Wire mesh 6 มม.@15 มม. 84.84         ตร.ม. 35.00              2,969.40          5.00                424.20       3,393.60                      

 - ลวดผูกเหล็ก 6.07          กก. 37.38              226.90            -                 -            226.89                        

1.6 งานหลังคา -                 -            -                             

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 4 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - สีกันสนิม 308.00       ตร.ม. 27.00              8,316.00          35.00              10,780.00   19,096.00                    

 - กระเบื้องลอนคู 1.20 เมตร 678.00       แผน 60.00              40,680.00        45.00              30,510.00   71,190.00                    

 - ครอบขาง 32.00         แผน 55.00              1,760.00          50.00              1,600.00     3,360.00                      

 - C 125x50x20x3.2 มม. 2,541.00     กก. 31.06              78,923.46        10.00              25,410.00   104,333.46                   

 - C 100x50x20x2.3 มม. 1,070.60     กก. 33.00              35,329.80        10.00              10,706.00   46,035.80                    

 - C 75x45x15x2.3 มม. 772.90       กก. 30.70              23,728.03        10.00              7,729.00     31,457.03                    

 - อุปกรณติดตั้ง 1.00          งาน 7,000.00          7,000.00          -                 -            7,000.00                      

1.7 งานผิวพื้น -                 -            -                             

 - F1 พื้น คสล. ผิวขัดมัน 145.00       ตร.ม. 115.00            16,675.00        40.00              5,800.00     22,475.00                    

 - F2 คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค 15.00         ตร.ม. 334.70            5,020.50          158.00            2,370.00     7,390.50                      

  30x30 cm. (กันลื่น) -                 -            -                             

 - F3 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ 140.00       ตร.ม. -                 -                 40.00              5,600.00     5,600.00                      

1.8 งานผนัง -                 -            -                             

 - ผนังกออิฐบลอก 7 ซม. 428.00       ตร.ม. 100.00            42,800.00        84.00              35,952.00   78,752.00                    

 - งานฉาบ 736.00       ตร.ม. 50.00              36,800.00        91.00              66,976.00   103,776.00                   

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 5 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - จับเซี้ยม 313.00       ม. 19.00              5,947.00          -                 -            5,947.00                      

 - คอนกรีตเอ็นทับหลัง 2.40          ลบ.ม. 1,975.00          4,740.00          419.00            1,005.60     5,745.60                      

 - ไมแบบ คิด 50% 51.00         ตร.ม. 300.00            15,300.00        139.00            7,089.00     22,389.00                    

 - เหล็กเสริมเอ็นทับหลัง 6 มม. 196.00       กก. 23.57              4,619.72          4.40                862.40       5,482.12                      

 - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค 85.00         ตร.ม. 270.00            22,950.00        166.00            14,110.00   37,060.00                    

1.9 งานฝาเดาน -                 -            -                             

 - C1 ยิปซั่มบอรด 9 มม. ฉาบ 145.00       ตร.ม. 200.00            29,000.00        75.00              10,875.00   39,875.00                    

  รอยตอเรียบ โครงเครา C-line -                 -            -                             

 - C2 ยิปซั่มบอรด 9 มม 75.00         ตร.ม. 240.00            18,000.00        75.00              5,625.00     23,625.00                    

   (ชนิดกันชื้น) ฉาบรอยตอเรียบ -                 -            -                             

   โครงเครา C-line -                 -            -                             

2 งานสถาปตยกรรม -                 -            -                             

2.1 งานทาสี -                 -            -                             

 - สีทาภายนอก 221.00       ตร.ม. 40.00              8,840.00          34.00              7,514.00     16,354.00                    

 - สีทาภายใน 515.00       ตร.ม. 40.00              20,600.00        30.00              15,450.00   36,050.00                    

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 6 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - สีทาฝาเพดาน 220.00       ตร.ม. 30.00              6,600.00          30.00              6,600.00     13,200.00                    

 - สีน้ํามัน 20.00         ตร.ม. 40.00              800.00            38.00              760.00       1,560.00                      

 - บัวเชิง พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว 90.00         เมตร 115.00            10,350.00        40.00              3,600.00     13,950.00                    

2.2 งานประตู หนาตาง -                 -            -                             

 - ป.1 10.00         ชุด 4,000.00          40,000.00        450.00            4,500.00     44,500.00                    

 - ป.2 5.00          ชุด 1,800.00          9,000.00          369.00            1,845.00     10,845.00                    

 - น.1 (ดานหนา และหองนอน) 20.00         ชุด 2,700.00          54,000.00        425.00            8,500.00     62,500.00                    

 - น.2 5.00          ชุด 900.00            4,500.00          52.00              260.00       4,760.00                      

3 งานระบบไฟฟาอาคาร -                 -            -                             

3.1 งานระบบไฟฟาภายนอก -                 -            -                             

 - THW 16 ตร.มม. 100.00       เมตร 85.00              8,500.00          20.00              2,000.00     10,500.00                    

 - มิเตอรไฟฟา 5 แอมป 5.00          อัน 600.00            3,000.00          200.00            1,000.00     4,000.00                      

 - อุปกรณติดตั้ง 1.00          งาน 3,525.00          3,525.00          1,200.00          1,200.00     4,725.00                      

 - ตูควบคุม LP 1.00          ชุด 7,500.00          7,500.00          1,500.00          1,500.00     9,000.00                      

3.2 งานระบบไฟฟาภายใน -                 -            -                             

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 7 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - ตูควบคุม 4 ชอง 5.00          ชุด 1,100.00          5,500.00          500.00            2,500.00     8,000.00                      

 - หลอดไฟ T8  18 W 30.00         ชุด 250.00            7,500.00          115.00            3,450.00     10,950.00                    

 - สวิตซ เปด-ปด 15.00         ชุด 140.00            2,100.00          90.00              1,350.00     3,450.00                      

 - ปลั๊กกราวด พรอมกลองกันน้ํา 10.00         ชุด 235.00            2,350.00          90.00              900.00       3,250.00                      

 - ปลั๊กกราวด 10.00         ชุด 185.00            1,850.00          90.00              900.00       2,750.00                      

 - แทงกราวด 1/2 x 10 ฟุต 5.00          อัน 400.00            2,000.00          90.00              450.00       2,450.00                      

3.3 งานเดินสายไฟ -                 -            -                             

 - ทอ PVC dia 15 mm. 36.00         เมตร 87.00              3,132.00          20.00              720.00       3,852.00                      

 - ทอ PVC dia 20 mm. 48.00         เมตร 108.00            5,184.00          23.00              1,104.00     6,288.00                      

 - ทอ flex ออน คละขนาด 1.00          งาน 1,400.00          1,400.00          -                 -            1,400.00                      

 - อุปกรณติดตั้ง 1.00          งาน 2,914.80          2,914.80          1,015.00          1,015.00     3,929.80                      

 - สายไฟ THW 1.5 400.00       เมตร 7.66                3,064.00          5.00                2,000.00     5,064.00                      

 - สายไฟ THW 2.5 500.00       เมตร 11.68              5,840.00          7.00                3,500.00     9,340.00                      

4 งานระบบสุขาภิบาล -                 -            -                             

4.1 งานสุขภัณฑ -                 -            -                             

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 8 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - โถชักโครก 5.00          ชุด 3,000.00          15,000.00        450.00            2,250.00     17,250.00                    

 - อางลางหนา ติดผนัง 5.00          ชุด 1,500.00          7,500.00          450.00            2,250.00     9,750.00                      

 - ฝกบัวอาบน้ํา 5.00          ชุด 350.00            1,750.00          70.00              350.00       2,100.00                      

 - สายฉีดชําระ 5.00          ชุด 330.00            1,650.00          70.00              350.00       2,000.00                      

 - ราวแขวนผา 5.00          อัน 190.00            950.00            70.00              350.00       1,300.00                      

 - ที่วางสบู 5.00          อัน 280.00            1,400.00          70.00              350.00       1,750.00                      

 - ที่ใสกระดาษชําระ 5.00          อัน 220.00            1,100.00          70.00              350.00       1,450.00                      

 - กระจกเงา 5.00          อัน 250.00            1,250.00          70.00              350.00       1,600.00                      

 - กอกน้ําอางลางหนา 5.00          อัน 306.00            1,530.00          70.00              350.00       1,880.00                      

 - กอกน้ําลางพื้น 5.00          อัน 90.00              450.00            25.00              125.00       575.00                        

 - ตะแกรงดักกลิ่น 5.00          อัน 300.00            1,500.00          75.00              375.00       1,875.00                      

 - ชั้นวางของ 5.00          อัน 240.00            1,200.00          70.00              350.00       1,550.00                      

4.2 งานเดินทอประปา -                 -            -                             

 - ทอ PVC dia 1" c 13.5 82.00         เมตร 28.27              2,318.14          30.00              2,460.00     4,778.14                      

 - ทอ PVC dia 1/2" c 13.5 44.00         เมตร 14.83              652.52            30.00              1,320.00     1,972.52                      

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 9 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - ขอตอ อุปกรณทอ 1.00          งาน 1,485.33          1,485.33          445.60            445.60       1,930.92                      

 - เหล็กยึดทอ 1.00          งาน 891.20            891.20            267.36            267.36       1,158.55                      

 - ทดสอบ ทําความสะอาด 1.00          งาน 297.07            297.07            89.12              89.12         386.18                        

 - กอกซิงคน้ํา คอยาว 5.00          อัน 350.00            1,750.00          -                 -            1,750.00                      

 - กอกสนาม 5.00          อัน 148.00            740.00            25.00              125.00       865.00                        

 - มาตรวัดน้ํา 5.00          อัน 650.00            3,250.00          150.00            750.00       4,000.00                      

 - บอลวาลว 20.00         อัน 120.00            2,400.00          35.00              700.00       3,100.00                      

 - ถังเก็บน้ํา ขนาด 800 ลิตร 5.00          ชุด 3,500.00          17,500.00        1,500.00          7,500.00     25,000.00                    

4.3 งานเดินทอระบายน้ํา -                 -            -                             

 - PVC dia 2" c 8.5 50.00         เมตร 50.46              2,523.00          40.00              2,000.00     4,523.00                      

 - PVC dia 3" c 8.5 12.00         เมตร 110.74            1,328.88          75.00              900.00       2,228.88                      

 - PVC dia 4" c 8.5 30.00         เมตร 179.44            5,383.20          100.00            3,000.00     8,383.20                      

 - ขอตอ อุปกรณทอ 1.00          งาน 3,694.03          3,694.03          1,108.21          1,108.21     4,802.24                      

 - เหล็กยึดทอ 1.00          งาน 2,770.52          2,770.52          831.16            831.16       3,601.68                      

 - ทดสอบ ทําความสะอาด 1.00          งาน 923.51            923.51            277.05            277.05       1,200.56                      

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 10 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

 - ตะแกรงระบายน้ํา รังผึ้ง 5.00          อัน 30.00              150.00            75.00              375.00       525.00                        

 - PVC dia 2" ระบายอากาศ 12.00         เมตร 50.46              605.52            40.00              480.00       1,085.52                      

4.4 งานระบบระบายน้ําทิ้ง -                 -            -                             

 - ดินขุดบอเกรอะ , เทลีน 5.00          ชุด 6,000.00          30,000.00        2,000.00          10,000.00   40,000.00                    

ตั้งถังบําบัด ขนาด 800 ลิตร -                 -            -                             

 - ดินขุดบอซึม , เทลีน 5.00          ชุด 1,800.00          9,000.00          666.00            3,330.00     12,330.00                    

ติดตั้งบอซึม ขนาด 4 ทอน -                 -            -                             

พรอมฝาปด และลงอิฐหักรอบบอ -                 -            -                             

 - ถังดักไขมัน ใตดิน 5.00          ชุด 2,500.00          12,500.00        925.00            4,625.00     17,125.00                    

 - บอพัก สําเร็จรูป 50x50 9.00          ชุด 500.00            4,500.00          185.00            1,665.00     6,165.00                      

 - ทอซีเมนตใยหิน รวมดินขุด 64.00         เมตร 87.60              5,606.40          32.41              2,074.37     7,680.76                      

5 อื่นๆ -                 -            -                             

 - ซิงคน้ํา ขนาด 1 หลุม ไมมีที่พัก 5.00          อัน 1,100.00          5,500.00          300.00            1,500.00     7,000.00                      

 - เคานเตอร หลอในที่ 5.00          งาน 2,500.00          12,500.00        925.00            4,625.00     17,125.00                    

ขนาด 1.50 x 0.60 ม.

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 11 / 11

โครงการกอสรางบานพักพนักงาน 1 ชั้น 5 หอง ขนาดหองละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใชสอย 280 ตารางเมตร (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

คาแรง
รวม หมายเหตุ

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ

รวมงานทั้งหมด 1,517,326.00               

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 1 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

1 งานปรับพื้นที่ 96.00         ตร.ม. -                 10.00              960.00            960.00                        

2 งานโครงสราง ค.ส.ล. -                             

 - เสาหกเหลี่ยม ขนาด 15 ซม. 16.00         ตน 600.00            9,600.00          250.00            4,000.00          13,600.00                    

ยาว 6 ม. -                             

 - ดินขุดทําฐานราก 47.50         ลบ.ม. -                 -                 142.00            6,745.00          6,745.00                      

 - ดินถม 29.00         ลบ.ม. 250.00            7,250.00          112.00            3,248.00          10,498.00                    

 - ทรายหยาบ 19.00         ลบ.ม. 650.00            12,350.00        112.00            2,128.00          14,478.00                    

 - คอนกรีตหยาบ 1.00          ลบ.ม. 1,400.00          1,400.00          426.00            426.00            1,826.00                      

 - คอนกรีตโครงสราง 17.00         ลบ.ม. 1,500.00          25,500.00        419.00            7,123.00          32,623.00                    

 - ไมแบบ 115.00       ตร.ม. 320.00            36,800.00        139.00            15,985.00        52,785.00                    

 - เหล็กเสริมคอนกรีต -                             

  RB 6 mm. 1,070.00     ก.ก. 23.00              24,610.00        4.40                4,708.00          29,318.00                    

  DB 12 mm. 985.00       ก.ก. 22.00              21,670.00        3.60                3,546.00          25,216.00                    

 wire mesh 4 mm.@15 cm.# 30.00         ตร.ม. 35.00              1,050.00          5.00                150.00            1,200.00                      

3 งานโครงสรางหลังคา -                             

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 2 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

 - เหล็ก [-100x50x20x3.2mm. 1,462.00     ก.ก. 26.00              38,012.00        10.00              14,620.00        52,632.00                    

 - แป สําเร็จรูป หนา 1.0 มม. 30.00         ทอน 200.00            6,000.00          -                 -                 6,000.00                      

 - คาแรงติดตั้งแปร 150.00       ตร.ม. -                 -                 25.00              3,750.00          3,750.00                      

 - สีกันสนิม + สีจริง 125.00       ตร.ม. 50.00              6,250.00          38.00              4,750.00          11,000.00                    

 - เหล็กเพลท 16.00         อัน 80.00              1,280.00          5.00                80.00              1,360.00                      

 - มุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 150.00       ตร.ม. 200.00            30,000.00        70.00              10,500.00        40,500.00                    

ประเภท PU

 - ครอบขาง 42.00         เมตร 110.00            4,620.00          50.00              2,100.00          6,720.00                      

 - ไมเทียมชายคา 62.00         เมตร 200.00            12,400.00        45.00              2,790.00          15,190.00                    

4 งานกออิฐ ฉาบปูน -                             

 - กออิฐมวลเบา 182.00       ตร.ม. 280.00            50,960.00        56.00              10,192.00        61,152.00                    

 - คานทับหลัง , เสาเอ็น 136.00       เมตร 110.00            14,960.00        46.00              6,256.00          21,216.00                    

 - ตั้ง วงกบประตู 25.00         ตร.ม. 400.00            10,000.00        40.00              1,000.00          11,000.00                    

 - ฉาบผนัง 364.00       ตร.ม. 70.00              25,480.00        85.00              30,940.00        56,420.00                    

5 งานฝาเพดาน 150.00       ตร.ม. 100.00            15,000.00        -                 -                 15,000.00                    

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 3 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

 - โครงคราวเหล็กซีลาย

 - ฝายิปซั่มบอรด 9 มม. 95.00         ตร.ม. 150.00            14,250.00        73.00              6,935.00          21,185.00                    

 - ฝาระแนงชายคา 86.00         แผน 200.00            17,200.00        75.00              6,450.00          23,650.00                    

 - ฉาบโปรอยตอ

6 งานประตู - หนาตาง

 - D1 1.00          ชุด 6,000.00          6,000.00          870.00            870.00            6,870.00                      

 - D2 2.00          ชุด 3,000.00          6,000.00          460.00            920.00            6,920.00                      

 - D3 2.00          ชุด 1,000.00          2,000.00          410.00            820.00            2,820.00                      

 - W1 4.00          ชุด 1,300.00          5,200.00          330.00            1,320.00          6,520.00                      

 - W2 4.00          ชุด 1,300.00          5,200.00          165.00            660.00            5,860.00                      

 - W3 2.00          ชุด 1,300.00          2,600.00          100.00            200.00            2,800.00                      

7 งานไฟฟา -                             

 - สายไฟฟา THW 1.5 300.00       เมตร 6.00                1,800.00          5.00                1,500.00          3,300.00                      

 - สายไฟฟา THW 2.5 200.00       เมตร 9.00                1,800.00          7.00                1,400.00          3,200.00                      

 - สายไฟฟา THW 10 30.00         เมตร 37.00              1,110.00          16.00              480.00            1,590.00                      

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 4 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

 - ทอรอยสายไฟ คละขนาด 1.00          งาน 3,000.00          3,000.00          -                 -                 3,000.00                      

 - ปลั๊ก 10.00         ชุด 235.00            2,350.00          90.00              900.00            3,250.00                      

 - สวิทซ 8.00          ชุด 140.00            1,120.00          90.00              720.00            1,840.00                      

 - สวิทซ 2 ทาง 2.00          ชุด 140.00            280.00            90.00              180.00            460.00                        

 - ไฟเพดานดาวนไลท 6" 24.00         ชุด 260.00            6,240.00          100.00            2,400.00          8,640.00                      

 - ไฟเพดาน LED 18 วัตต 3.00          ชุด 250.00            750.00            100.00            300.00            1,050.00                      

 - ตู C/U พรอมเบรกเกอร 1.00          ชุด 1,100.00          1,100.00          600.00            600.00            1,700.00                      

 - แทงกราวด 5/8" 1.00          อัน 400.00            400.00            90.00              90.00              490.00                        

 - สายไฟเมน THW 16 100.00       เมตร 60.00              6,000.00          20.00              2,000.00          8,000.00                      

 - มิเตอร 15A 1.00          ชุด 1,500.00          1,500.00          300.00            300.00            1,800.00                      

 - เสาไฟฟา 9 เมตร 1.00          จุด 6,000.00          6,000.00          1,000.00          1,000.00          7,000.00                      

พรอมอุปกรณ -                             

8 งานสุขภัณฑ -                             

 - ชักโครก 2.00          ชุด 3,000.00          6,000.00          450.00            900.00            6,900.00                      

 - อางลางหนา 2.00          ชุด 1,000.00          2,000.00          450.00            900.00            2,900.00                      

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 5 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

 - ก็อกอางลางหนา 2.00          อัน 350.00            700.00            70.00              140.00            840.00                        

 - สายชําระ 2.00          ชุด 350.00            700.00            70.00              140.00            840.00                        

 - ที่ใสกระดาษชําระ 2.00          อัน 220.00            440.00            70.00              140.00            580.00                        

 - ฝกบัวอาบน้ํา 2.00          ชุด 350.00            700.00            70.00              140.00            840.00                        

 - ที่วางสบู 2.00          อัน 280.00            560.00            70.00              140.00            700.00                        

 - ราวแขวนผา 2.00          อัน 190.00            380.00            70.00              140.00            520.00                        

 - กระจกเงา 2.00          อัน 250.00            500.00            70.00              140.00            640.00                        

 - ตะแกรงดักกลิ่น 2.00          อัน 300.00            600.00            75.00              150.00            750.00                        

 - ก็อกน้ําลางพื้น 2.00          อัน 90.00              180.00            25.00              50.00              230.00                        

9 งานประปา -                             

 - ถังดักไขมัน 20 ลิตร 1.00          ชุด 1,600.00          1,600.00          700.00            700.00            2,300.00                      DOS

 - ถังบําบัด 600 ลิตร 1.00          ชุด 4,500.00          4,500.00          1,000.00          1,000.00          5,500.00                      DOS

 - บอพักสําเร็จรูป 2.00          บอ 400.00            800.00            350.00            700.00            1,500.00                      

 - ทอใยหิน 20 ซม. ยาว 2 ม. 8.00          ทอน 170.00            1,360.00          51.00              408.00            1,768.00                      

 - ฝาปดบอ 2.00          อัน 100.00            200.00            -                 -                 200.00                        

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 6 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

 - ทอ PVC dia 4" ชั้น 8.5 12.00         เมตร 149.00            1,788.00          100.00            1,200.00          2,988.00                      

 - ทอ PVC dia 2" ชั้น 8.5 16.00         เมตร 42.00              672.00            40.00              640.00            1,312.00                      

 - ขอตอ อุปกรณทอ 1.00          งาน 1,200.00          1,200.00          360.00            360.00            1,560.00                      

 - เหล็กยึดทอ 1.00          งาน 1,200.00          1,200.00          360.00            360.00            1,560.00                      

 - ทดสอบ ทําความสะอาด 1.00          งาน 400.00            400.00            120.00            120.00            520.00                        

 - ทอ PVC dia 3/4" ชั้น 13.5 16.00         เมตร 15.00              240.00            30.00              480.00            720.00                        

 - ทอ PVC dia 1/2" ชั้น 13.5 24.00         เมตร 12.00              288.00            30.00              720.00            1,008.00                      

 - ขอตอ อุปกรณทอ 1.00          งาน 870.00            870.00            261.00            261.00            1,131.00                      

 - เหล็กยึดทอ 1.00          งาน 520.00            520.00            156.00            156.00            676.00                        

 - ทดสอบ ทําความสอาด 1.00          งาน 170.00            170.00            51.00              51.00              221.00                        

 - ดินขุดวางทอ 9.00          ลบ.ม. -                 -                 145.00            1,305.00          1,305.00                      

 - เทคอนกรีตหยาบ 2.00          ลบ.ม. 1,400.00          2,800.00          395.00            790.00            3,590.00                      

 - ปูนทรายยาแนว 1.00          งาน 1,000.00          1,000.00          -                 -                 1,000.00                      

 - ฝาคลีนเอาส 4" ทองเหลือง 2.00          อัน 210.00            420.00            200.00            400.00            820.00                        

 - ฝาคลีนเอาส 2" ทองเหลือง 2.00          อัน 110.00            220.00            100.00            200.00            420.00                        

คนาร เรืออสสุดท



ปร.4 (บานพักหัวหนางาน) แผนที่ 7 / 7

โครงการกอสรางบานพักหัวหนางาน 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 90 ตร.ม. (พรอมหองน้ํา) จํานวน 1 หลัง

สถานที่กอสราง สวนปาอาวลึก ตําบล คลองหิน อําเภอ อาวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสรางของ อ.อ.ป. ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ราคา รวม ราคา รวม

ประมาณการคากอสราง

ลําดับ รายการ ปริมาณงาน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

รวม หมายเหตุ

10 งานอื่นๆ -                             

 - ถังดับเพลิงเคมีแหง 5 ปอนด 1.00          ถัง 1,200.00          1,200.00          200.00            200.00            1,400.00                      

 - งานทาสีอาคาร 331.00       ตร.ม. 40.00              13,240.00        30.00              9,930.00          23,170.00                    

 - เครื่องปรับอาการ 9,000 2.00          เครื่อง 10,500.00        21,000.00        1,500.00          3,000.00          24,000.00                    

BTU

 - เคานเตอร ค.ส.ล. 3.40          เมตร 2,500.00          8,500.00          750.00            2,550.00          11,050.00                    

 - พ.1 28.50         ตร.ม. 70.00              1,995.00          40.00              1,140.00          3,135.00                      

 - พ.2 48.20         ตร.ม. 300.00            14,460.00        222.00            10,700.40        25,160.40                    

 - พ.3 7.00          ตร.ม. 250.00            1,750.00          158.00            1,106.00          2,856.00                      

 - ผ.2 37.00         ตร.ม. 200.00            7,400.00          94.00              3,478.00          10,878.00                    

 - งานเดินระบบไฟฟาสวนตอฯ 1.00          หนวย 3,000.00          3,000.00          -                 -                 3,000.00                      

763,622.40                 รวม

คนาร เรืออสสุดท
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	ทส+1401_3322+ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้
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         ทส 1401/3322
         2024-11-26
         ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างานและพนักงานงานสวนป่าอ่าวลึก
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                 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
            
             
                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            
        
         
             
                 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
            
             
                 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            
        
         
             ทส 1401/ว4540
             2024-11-26
             ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างานและพนักงานงานสวนป่าอ่าวลึก
        
         
         ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว4540 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 สำเนาบันทึกสั่งการรองผู้อำนวยการ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ท้ายบันทึก ส.บก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/3315 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป. ตามคำสั่ง อ.อ.ป. ที่ 220/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คำนวณราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพักพนักงานสวนป่าอ่าวลึก นั้น
คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง กำหนดงวดงาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้ว โดยได้รับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 2,707,000.-บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 269,181.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. รายการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย...
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