



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สาระบรรณกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โทร. 8103

ที่ ทส 1401/ว4554

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างานและพนักงานงานสวนป่าอ่าวลึก

- เรียน
1. ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อโปรดทราบ
 2. ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
 3. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (พร้อมเรื่องเดิม)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บัญชา

(นางชุดิญา ลิ้มวชิรานันต์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
เลขรับ.....๘๘๒๔
วันที่.....๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....๐๘:๕๐

ส่วนอำนวยการ
เลขรับ.....๓๐๑๗
วันที่.....๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา.....๑๐ : ๕๙

นำเรียน

.....ทพ.บริหาร

.....ทพ.จัดการสวนป่า

.....ทพ.จัดการผลผลิตฯ

แจ้งให้ทราบ / ๓๐๖.๗๓๗๕
๐๐๖.๗๓๗๕

๒๗๖

๒๗พค ๖๗

(นายชันทม เพชรสังข์)

ผู้อำนวยการสำนัก

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

๒๗๖ / ๓๐๖.๗๓๗๕
๒๗พค ๖๗

(นายศิริ เกื้อนเทียม)

หัวหน้าฝ่าย (ระดับ ๔) ฝ่ายบริหาร

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้



ที่ ทส ๑๔๐๑/๓๓๒๒

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างานและพนักงานงานสวนป่าอ่าวลึก

ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด

การดำเนินการ

ส่งจาก: ส่วนพัสดุ

(นางสาวอัญชลี คงแสงเงิน)

ผู้ส่ง: นางสาวมยุรี ศิริพฤกษ์

วันเวลาส่ง: ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๓:๒๓

(ดึงกลับ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๓:๓๕)

ส่งจาก: ส่วนพัสดุ

(นางสาวอัญชลี คงแสงเงิน)

ผู้ส่ง: นางสาวมยุรี ศิริพฤกษ์

วันเวลาส่ง: ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๓:๔๑

ส่งจาก: ฝ่ายอำนวยการ

(นางชุตินา ลีมาชिरานันต์)

ผู้ส่ง: นางชุตินา ลีมาชिरานันต์

วันเวลาส่ง: ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๓:๔๓

ส่งจาก: สำนักบริหารกลาง

(นายธีระยุทธ กลัดพรหม)

ผู้ส่ง: นายธีระยุทธ กลัดพรหม

วันเวลาส่ง: ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๖:๑๓

ส่งจาก: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้ส่ง: นางสาวสุสติ พวงขจร

วันเวลาส่ง: ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๖:๒๑

ส่งจาก: ห้องรองผู้อำนวยการ๒

ผู้ส่ง: นางกุลนันท์ ชื่นใจดี

วันเวลาส่ง: ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ ๑๖:๕๒

- อนุมัติราคากลาง ตาม (๑)
- อนุมัติแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน ตาม (๒)
- ออปปโต ดำเนินการตาม (๓)
- นำเรียนผู้อำนวยการ เพื่อโปรดทราบ

ส่งจาก: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ปิดเรื่อง เนื่องจากมีการอ้างถึงหนังสือ

(ปิดเรื่อง วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ ๐๗:๐๔)

ฝ่ายอำนวยการ

เลขรับ (ดึงกลับ)

วันที่

เวลา

ฝ่ายอำนวยการ

เลขรับ ๓๑๔๐

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๓:๔๒

สำนักบริหารกลาง

เลขรับ

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๓:๔๓

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เลขรับ ๑๒๔๒๗

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๖:๒๑

ห้องรองผู้อำนวยการ๒

เลขรับ ๒๘๔๕

วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๑๖:๒๔

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เลขรับ ๑๒๔๒๗

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๐๗:๐๔

(นายชาญณรงค์ อินทนนท์)

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖:๓๘



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายอำนวยการ) IP Phone 8104

ที่ ทส 1401/3322

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างานและพนักงานงานสวนป่าอ่าวลึก

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว4540 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
สำเนาบันทึกสั่งการรองผู้อำนวยการ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ท้ายบันทึก ส.บก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/3315 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2567 ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป. ตามคำสั่ง อ.อ.ป.
ที่ 220/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คำนวณราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพัก
พนักงานสวนป่าอ่าวลึก นั้น

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลาง กำหนดวงงาน และการจ่ายเงินเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างแล้ว โดยได้รับงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 2,707,000.-บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปด
สิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 269,181.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.94
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,979,806.97 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 179,806.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.99

2. รายการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ)
จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 907,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เป็นเงิน 996,374.51 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 89,374.51 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็น
ร้อยละ 9.85

3. กำหนดวงงานวงเงินจำนวน 4 วงงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน

ส.บก. พิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาดังนี้

(1) อนุมัติราคากลาง

1.1 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,979,806.97 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 179,806.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.99

1.2 งานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้า งาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 996,374.51 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 89,374.51 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.85

รวม 2 รายการเป็นเงิน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งมากกว่าวงงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 269,181.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.94

(2) อนุมัติการแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน จำนวน 4 งวด ระยะเวลา 240 วัน

(3) เนื่องจากราคากลางที่คณะกรรมการฯ กำหนดสูงกว่าเงินงบประมาณที่ ออป.ได้ ได้รับ จึงเห็นควรให้ ออป.ได้ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. 2550 และหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาล พ.ศ. 2563 ให้เสร็จสิ้น ก่อนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายธีระยุทธ กุลตพรหม)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง อ.อ.ป. โทร. 1131, 1132

ที่ ทส 1401 /

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพักพนักงานสวนป่าอ่าวลึก

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสารบรรณกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/ว4540 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 สำเนาบันทึกสั่งการรองผู้อำนวยการ (นายชาญณรงค์ อินทนนท์) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ท้ายบันทึก ส.บก. ด่วนที่สุด ที่ ทส 1401/3315 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาโครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณรวม 2,707,000.-บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 269,181.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. รายการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 1,800,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,979,806.97 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 179,806.97 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.99

2. รายการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 907,000.-บาท (เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงิน 996,374.51 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) โดยมากกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 89,374.51 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.85


3. กำหนดงวดงานงวดเงินจำนวน 4 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน

ในการดำเนินการ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K) โดยแนบแบบก่อสร้าง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาปรับราคา แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอดิรุช เรืองสุริย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวาณิช สัตยดิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายดนัย บุษยเจริญสุข)

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K\ 1 = 0.25 + 0.15* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.40* Mt / Mo + 0.10* St / So$
2	งานดิน	$K\ 2.1 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.40* Et / Eo + 0.20* Ft / Fo$
2	งานหินเรียง	$K\ 2.2 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.20* Mt / Mo + 0.20* Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K\ 2.3 = 0.45 + 0.15* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K\ 3.1 = 0.30 + 0.40* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K\ 3.2 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.30* At / Ao + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K\ 3.3 = 0.30 + 0.10* Mt / Mo + 0.40* At / Ao + 0.10* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K\ 3.4 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.35* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.15* St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K\ 3.5 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 0.15* St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ทำเรือ	$K\ 3.6 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.25* St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K\ 3.7 = 0.25 + 0.10* It / lo + 0.05* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo + 0.40* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K\ 4.1 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.20* St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K\ 4.2 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.10* Ct / Co + 0.10* Mt / Mo + 0.25* St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K\ 4.3 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.45* Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K\ 4.4 = 0.25 + 0.15* It / lo + 0.60* St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K\ 4.5 = 0.40 + 0.15* It / lo + 0.25* Ct / Co + 0.20* Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K\ 4.6 = 0.40 + 0.20* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.10* Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K\ 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K\ 5.1.1 = 0.50 + 0.25* It / lo + 0.25* Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K\ 5.1.2 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* ACt / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K\ 5.1.3 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.40* PVCt / PVCco$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K\ 5.2.1 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.15* Mt / Mo + 0.20* Et / Eo + 0.15* Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K\ 5.2.2 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.10* Et / Eo + 0.30* GIpt / GIpo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K\ 5.2.3 = 0.50 + 0.10* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEo$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K\ 5.3 = 0.40 + 0.10* It / lo + 0.15* Et / Eo + 0.35* GIpt / GIpo$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K\ 5.4 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.05* Mt / Mo + 0.30* PVCt / PVCco + 0.05* St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K\ 5.5 = 0.25 + 0.05* It / lo + 0.05* Mt / Mo + 0.65* PVCt / PVCco$
5	งานวางท่อ GIP	$K\ 5.6 = 0.25 + 0.25* It / lo + 0.50* GIpt / GIpo$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K\ 5.7.1 = 0.60 + 0.25* It / lo + 0.15* Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K\ 5.7.2 = 0.35 + 0.20* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.15* Ft / Fo + 0.10* St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K\ 5.7.3 = 0.50 + 0.20* It / lo + 0.15* Ct / Co + 0.15* St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K\ 5.8.1 = 0.35 + 0.15* It / lo + 0.20* Ct / Co + 0.30* St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K\ 5.8.2 = 0.30 + 0.10* It / lo + 0.25* Ct / Co + 0.35* St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K\ 5.9.1 = 0.80 + 0.05* It / lo + 0.10* Mt / Mo + 0.05* Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K\ 5.9.2 = 0.45 + 0.05* It / lo + 0.05* Ft / Fo + 0.20* Mt / Mo + 0.25* Wt / Wo$

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน-งวดเงิน

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพักพนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก อำเภ่อ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,976,181.48 บาท

งวดงานจำนวน 4 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน

งวดที่ 1 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 14 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 14

- ดำเนินการงานปรับพื้นผิว และวางผัง
- ดำเนินการงานดินชุดฐานราก
- ดำเนินการงานทรายหยาบรองพื้น พร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ดำเนินการตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก, ตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 14

- ดำเนินการงานปรับพื้นผิว และวางผัง
- ดำเนินการงานดินชุดฐานราก
- ดำเนินการงานทรายหยาบรองพื้น พร้อมเทคอนกรีตหยาบ
- ดำเนินการตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างฐานราก, ตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ 2 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 16 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 16

- ดำเนินการงานตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างเสา, คาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 16

- ดำเนินการงานตั้งไม้แบบ พร้อมเทคอนกรีตโครงสร้างเสา, คาน ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ 3 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35

- ดำเนินการงานโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงวัสดุหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานก่ออิฐ และงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35

- ดำเนินการงานโครงสร้างหลังคา พร้อมมุงวัสดุหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานก่ออิฐ และงานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ 4 จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

รายการที่ 1 : ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35

- ดำเนินการฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานตกแต่งพื้น และผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ครบถ้วนตามแบบแปลนหรือรายละเอียดตามสัญญาว่าจ้าง

รายการที่ 2 : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 35


- ดำเนินการฉาบปูนผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานตกแต่งพื้น และผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานทาสีอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการงานเดินระบบไฟฟ้าอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

- ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง และงานอื่นๆ ครบถ้วนตามแบบแปลนหรือรายละเอียดตามสัญญาว่าจ้าง


โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เนื้อที่รวม 370 ตารางเมตร

กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 240 วัน

* ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงวดงานใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุรีย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวาธิต สัตยดิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายดนัย บุษยเจริญสุข)

คำนวณ Factor F

งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

A = D - {(D-E) x (A-B) / (C-B)}

D - E	0.0031
A - B	280,948.40
C - B	3,000,000.00
1.3051	0.0003
Factor F	1.3048

A	2,280,948.40	ค่างานต้นทุน
B	2,000,000.00	ค่างานต้นทุนต่ำกว่า A
C	5,000,000.00	ค่างานต้นทุนสูงกว่า A
D	1.3051	Factor F ของค่างานต้นทุน B
E	1.3020	Factor F ของค่างานต้นทุน C



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน : ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร

(พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม.

(พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง : สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก จ.กระบี่

แบบเลขที่ :

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5(ก) จำนวน 18 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อบป.

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		
1	บ้านพักพนักงาน	1,979,806.97	
2	บ้านพักหัวหน้างาน	996,374.51	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,976,181.48	
	สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอดิรุช เรืองสุรีย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวาจิตร สัตยดิษฐ์)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายदनัย บุษยเจริญสุข)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง บ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม.

(พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่

แบบ พร.4 จำนวน 17 แผ่น


เจ้าของโครงการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	บ้านพักพนักงาน	1,517,326.00	1.3048	1,979,806.97	
2	บ้านพักหัวหน้างาน	763,622.40	1.3048	996,374.51	
	รวม	2,280,948.40	1.3048	2,976,181.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,976,181.48	
ตัวอักษร	สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์				

ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน เฉลี่ย ตร.ม. ละ 7,070.74 บาท

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน เฉลี่ย ตร.ม. ละ 11,070.83 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอดิรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวาจิตร สัตยดิษฐ์)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายदनัย บุญเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก								
	- งานตีฝัังอาคาร	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- งานดินซุดดินถม	1.00	งาน	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	- ทราหยาบ	2.70	ลบ.ม.	654.21	1,766.37	112.00	302.40	2,068.76	
	- คอนกรีตหยาบ	2.70	ลบ.ม.	1,400.00	3,780.00	426.00	1,150.20	4,930.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	13.50	ลบ.ม.	1,600.00	21,600.00	419.00	5,656.50	27,256.50	
	- ไม้แบบ คัด 50%	18.00	ตร.ม.	300.00	5,400.00	139.00	2,502.00	7,902.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%ของไม้แบบ	5.40	ตร.ม.	200.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- ตะปู	0.70	กก.	39.25	27.48	-	-	27.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.46	กก.	37.38	764.79	-	-	764.79	
	- DB 12	681.98	กก.	24.69	16,838.09	3.60	2,455.13	19,293.21	
1.2	งานเสาตอม่อ				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	1.00	ลบ.ม.	1,600.00	1,600.00	419.00	419.00	2,019.00	
	- ไม้แบบ คัด 50%	8.00	ตร.ม.	300.00	2,400.00	139.00	1,112.00	3,512.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยศิริ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัษ บุษยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%ของไม้แบบ	2.40	ตร.ม.	200.00	480.00	-	-	480.00	
	- ตะปู	0.69	กก.	39.25	27.08	-	-	27.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.31	กก.	37.38	310.63	-	-	310.62	
	- RB 6	63.94	กก.	26.52	1,695.69	4.40	281.34	1,977.02	
	- DB 12	213.12	กก.	24.69	5,261.93	3.60	767.23	6,029.16	
1.3	งานเสาชั้น 1				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	2.90	ลบ.ม.	1,600.00	4,640.00	419.00	1,215.10	5,855.10	
	- ไม้แบบ คัด 50%	28.80	ตร.ม.	300.00	8,640.00	139.00	4,003.20	12,643.20	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%ของไม้แบบ	8.64	ตร.ม.	200.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	- ตะปู	1.50	กก.	39.25	58.88	-	-	58.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.72	กก.	37.38	811.89	-	-	811.89	
	- RB 6	117.93	กก.	26.52	3,127.50	4.40	518.89	3,646.39	
	- DB 12	605.95	กก.	24.69	14,960.91	3.60	2,181.42	17,142.32	
1.4	งานคานชั้น 1				-		-	-	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	16.71	ลบ.ม.	1,600.00	26,736.00	419.00	7,001.49	33,737.49	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอาทิตย์ สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุญเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ไม้แบบ คัด 50%	89.60	ตร.ม.	300.00	26,880.00	139.00	12,454.40	39,334.40	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%ของไม้แบบ	26.88	ตร.ม.	200.00	5,376.00	-	-	5,376.00	
	- ตะปู	3.37	กก.	39.25	132.27	-	-	132.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.47	กก.	37.38	2,148.23	-	-	2,148.22	
	- RB 6	414.81	กก.	26.52	11,000.76	4.40	1,825.16	12,825.92	
	- DB 12	1,054.46	กก.	24.69	26,034.62	3.60	3,796.06	29,830.67	
	- DB 16	446.38	กก.	24.46	10,918.45	3.60	1,606.97	12,525.42	
1.5	งานพื้นชั้น 1				-		-	-	
	- ทราฮายาบ	28.96	ลบ.ม.	654.21	18,945.92	112.00	3,243.52	22,189.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	32.82	ลบ.ม.	1,600.00	52,512.00	419.00	13,751.58	66,263.58	
	- Wire mesh 6 มม.@25 มม.	18.18	ตร.ม.	30.00	545.40	5.00	90.90	636.30	
	- Wire mesh 6 มม.@20 มม.	186.52	ตร.ม.	33.00	6,155.16	5.00	932.60	7,087.76	
	- Wire mesh 6 มม.@15 มม.	84.84	ตร.ม.	35.00	2,969.40	5.00	424.20	3,393.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.07	กก.	37.38	226.90	-	-	226.89	
1.6	งานหลังคา				-		-	-	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- สีกันสนิม	308.00	ตร.ม.	27.00	8,316.00	35.00	10,780.00	19,096.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 1.20 เมตร	678.00	แผ่น	60.00	40,680.00	45.00	30,510.00	71,190.00	
	- ครอบข้าง	32.00	แผ่น	55.00	1,760.00	50.00	1,600.00	3,360.00	
	- C 125x50x20x3.2 มม.	2,541.00	กก.	31.06	78,923.46	10.00	25,410.00	104,333.46	
	- C 100x50x20x2.3 มม.	1,070.60	กก.	33.00	35,329.80	10.00	10,706.00	46,035.80	
	- C 75x45x15x2.3 มม.	772.90	กก.	30.70	23,728.03	10.00	7,729.00	31,457.03	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
1.7	งานผิวพื้น				-		-	-	
	- F1 พื้น คสล. ผิวขัดมัน	145.00	ตร.ม.	115.00	16,675.00	40.00	5,800.00	22,475.00	
	- F2 คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก	15.00	ตร.ม.	334.70	5,020.50	158.00	2,370.00	7,390.50	
	30x30 cm. (กันลื่น)				-		-	-	
	- F3 พื้น คสล. ผิวขัดหยาบ	140.00	ตร.ม.	-	-	40.00	5,600.00	5,600.00	
1.8	งานผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก 7 ซม.	428.00	ตร.ม.	100.00	42,800.00	84.00	35,952.00	78,752.00	
	- งานฉาบ	736.00	ตร.ม.	50.00	36,800.00	91.00	66,976.00	103,776.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอาทิตย์ สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- จับเชี่ยม	313.00	ม.	19.00	5,947.00	-	-	5,947.00	
	- คอนกรีตเอ็นทับหลัง	2.40	ลบ.ม.	1,975.00	4,740.00	419.00	1,005.60	5,745.60	
	- ไม้แบบ คัด 50%	51.00	ตร.ม.	300.00	15,300.00	139.00	7,089.00	22,389.00	
	- เหล็กเสริมเอ็นทับหลัง 6 มม.	196.00	กก.	23.57	4,619.72	4.40	862.40	5,482.12	
	- ผึงกรูกระเบื้องเซรามิค	85.00	ตร.ม.	270.00	22,950.00	166.00	14,110.00	37,060.00	
1.9	งานฝ้าดาน				-		-	-	
	- C1 ยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบ	145.00	ตร.ม.	200.00	29,000.00	75.00	10,875.00	39,875.00	
	รอยต่อเรียบ โครงเคร่า C-line				-		-	-	
	- C2 ยิปซัมบอร์ด 9 มม	75.00	ตร.ม.	240.00	18,000.00	75.00	5,625.00	23,625.00	
	(ชนิดกันชื้น) ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-	
	โครงเคร่า C-line				-		-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
2.1	งานทาสี				-		-	-	
	- สีทาภายนอก	221.00	ตร.ม.	40.00	8,840.00	34.00	7,514.00	16,354.00	
	- สีทาภายใน	515.00	ตร.ม.	40.00	20,600.00	30.00	15,450.00	36,050.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- สีทาฝ้าเพดาน	220.00	ตร.ม.	30.00	6,600.00	30.00	6,600.00	13,200.00	
	- สีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	40.00	800.00	38.00	760.00	1,560.00	
	- บัวเชิง พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	90.00	เมตร	115.00	10,350.00	40.00	3,600.00	13,950.00	
2.2	งานประตู่ หน้าต่าง				-		-	-	
	- ป.1	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	450.00	4,500.00	44,500.00	
	- ป.2	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	369.00	1,845.00	10,845.00	
	- น.1 (ด้านหน้า และห้องนอน)	20.00	ชุด	2,700.00	54,000.00	425.00	8,500.00	62,500.00	
	- น.2	5.00	ชุด	900.00	4,500.00	52.00	260.00	4,760.00	
3	งานระบบไฟฟ้าอาคาร				-		-	-	
3.1	งานระบบไฟฟ้าภายนอก				-		-	-	
	- THW 16 ตร.มม.	100.00	เมตร	85.00	8,500.00	20.00	2,000.00	10,500.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 5 แอมป์	5.00	อัน	600.00	3,000.00	200.00	1,000.00	4,000.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	3,525.00	3,525.00	1,200.00	1,200.00	4,725.00	
	- ตู้ควบคุม LP	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
3.2	งานระบบไฟฟ้าภายใน				-		-	-	

ลงชื่อ  วัลลภ เรืองสุริย์
(นายอติรุท เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  วัชรินทร์ สัตยกิจชัย
(นายวาณิช สัตยกิจชัย)

ลงชื่อ  บุชเชญเจริญสุข
(นายคณัฏ บุชเชญเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ตู้ควบคุม 4 ช่อง	5.00	ชุด	1,100.00	5,500.00	500.00	2,500.00	8,000.00	
	- หลอดไฟ T8 18 W	30.00	ชุด	250.00	7,500.00	115.00	3,450.00	10,950.00	
	- สวิตช์ เปิด-ปิด	15.00	ชุด	140.00	2,100.00	90.00	1,350.00	3,450.00	
	- ปลั๊กกราวด์ พร้อมกล่องกันน้ำ	10.00	ชุด	235.00	2,350.00	90.00	900.00	3,250.00	
	- ปลั๊กกราวด์	10.00	ชุด	185.00	1,850.00	90.00	900.00	2,750.00	
	- แท่งกราวด์ 1/2 x 10 ฟุต	5.00	อัน	400.00	2,000.00	90.00	450.00	2,450.00	
3.3	งานเดินสายไฟ				-		-	-	
	- ท่อ PVC dia 15 mm.	36.00	เมตร	87.00	3,132.00	20.00	720.00	3,852.00	
	- ท่อ PVC dia 20 mm.	48.00	เมตร	108.00	5,184.00	23.00	1,104.00	6,288.00	
	- ท่อ flex อ่อน คละขนาด	1.00	งาน	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	งาน	2,914.80	2,914.80	1,015.00	1,015.00	3,929.80	
	- สายไฟ THW 1.5	400.00	เมตร	7.66	3,064.00	5.00	2,000.00	5,064.00	
	- สายไฟ THW 2.5	500.00	เมตร	11.68	5,840.00	7.00	3,500.00	9,340.00	
4	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
4.1	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอาทิตย์ สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- โฉงโครก	5.00	ชุด	3,000.00	15,000.00	450.00	2,250.00	17,250.00	
	- อ่างล้างหน้า ติดผนัง	5.00	ชุด	1,500.00	7,500.00	450.00	2,250.00	9,750.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	330.00	1,650.00	70.00	350.00	2,000.00	
	- ราวแขวนผ้า	5.00	อัน	190.00	950.00	70.00	350.00	1,300.00	
	- ที่วางสบู่	5.00	อัน	280.00	1,400.00	70.00	350.00	1,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	220.00	1,100.00	70.00	350.00	1,450.00	
	- กระจกเงา	5.00	อัน	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	5.00	อัน	306.00	1,530.00	70.00	350.00	1,880.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	5.00	อัน	90.00	450.00	25.00	125.00	575.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	5.00	อัน	300.00	1,500.00	75.00	375.00	1,875.00	
	- ชั้นวางของ	5.00	อัน	240.00	1,200.00	70.00	350.00	1,550.00	
4.2	งานเดินท่อประปา				-		-	-	
	- ท่อ PVC dia 1" c 13.5	82.00	เมตร	28.27	2,318.14	30.00	2,460.00	4,778.14	
	- ท่อ PVC dia 1/2" c 13.5	44.00	เมตร	14.83	652.52	30.00	1,320.00	1,972.52	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจฐ์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,485.33	1,485.33	445.60	445.60	1,930.92	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	891.20	891.20	267.36	267.36	1,158.55	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน	297.07	297.07	89.12	89.12	386.18	
	- ก๊อกซิงค์น้ำ คอยาว	5.00	อัน	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- ก๊อกสนาม	5.00	อัน	148.00	740.00	25.00	125.00	865.00	
	- มาตรฐานน้ำ	5.00	อัน	650.00	3,250.00	150.00	750.00	4,000.00	
	- บอลวาล์ว	20.00	อัน	120.00	2,400.00	35.00	700.00	3,100.00	
	- ถังเก็บน้ำ ขนาด 800 ลิตร	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	1,500.00	7,500.00	25,000.00	
4.3	งานเดินท่อระบายน้ำ				-		-	-	
	- PVC dia 2" c 8.5	50.00	เมตร	50.46	2,523.00	40.00	2,000.00	4,523.00	
	- PVC dia 3" c 8.5	12.00	เมตร	110.74	1,328.88	75.00	900.00	2,228.88	
	- PVC dia 4" c 8.5	30.00	เมตร	179.44	5,383.20	100.00	3,000.00	8,383.20	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	3,694.03	3,694.03	1,108.21	1,108.21	4,802.24	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	2,770.52	2,770.52	831.16	831.16	3,601.68	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน	923.51	923.51	277.05	277.05	1,200.56	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจฐ์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ตะแกรงระบายน้ำ รังผึ้ง	5.00	อัน	30.00	150.00	75.00	375.00	525.00	
	- PVC dia 2" ระบายอากาศ	12.00	เมตร	50.46	605.52	40.00	480.00	1,085.52	
4.4	งานระบบระบายน้ำทิ้ง				-		-	-	
	- ดินชุดบ่อเกรอะ , เทลิน	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	2,000.00	10,000.00	40,000.00	
	ตั้งถังบำบัด ขนาด 800 ลิตร				-		-	-	
	- ดินชุดบ่อซึม , เทลิน	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	666.00	3,330.00	12,330.00	
	ติดตั้งบ่อซึม ขนาด 4 ท่อน				-		-	-	
	พร้อมฝาปิด และลงอิฐหุ้มครอบ				-		-	-	
	- ถังดักไขมัน ใต้ดิน	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	925.00	4,625.00	17,125.00	
	- บ่อพัก สำเร็จรูป 50x50	9.00	ชุด	500.00	4,500.00	185.00	1,665.00	6,165.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน รวมดินชุด	64.00	เมตร	87.60	5,606.40	32.41	2,074.37	7,680.76	
5	อื่นๆ				-		-	-	
	- ชิงค์น้ำ ขนาด 1 หลุม ไม่มีที่พัก	5.00	อัน	1,100.00	5,500.00	300.00	1,500.00	7,000.00	
	- เคา์เตอร์ หล่อในที่	5.00	งาน	2,500.00	12,500.00	925.00	4,625.00	17,125.00	
	ขนาด 1.50 x 0.60 ม.								

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุญเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
1	งานปรับพื้นที่	96.00	ตร.ม.		-	10.00	960.00	960.00	
2	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.							-	
	- เสาคอนกรีต เหล็ก ขนาด 15 ซม.	16.00	ต้น	600.00	9,600.00	250.00	4,000.00	13,600.00	
	ยาว 6 ม.							-	
	- ดินชุดทำฐานราก	47.50	ลบ.ม.	-	-	142.00	6,745.00	6,745.00	
	- ดินถม	29.00	ลบ.ม.	250.00	7,250.00	112.00	3,248.00	10,498.00	
	- ทราดยาบ	19.00	ลบ.ม.	650.00	12,350.00	112.00	2,128.00	14,478.00	
	- คอนกรีตยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,400.00	1,400.00	426.00	426.00	1,826.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	17.00	ลบ.ม.	1,500.00	25,500.00	419.00	7,123.00	32,623.00	
	- ไม้แบบ	115.00	ตร.ม.	320.00	36,800.00	139.00	15,985.00	52,785.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	RB 6 mm.	1,070.00	ก.ก.	23.00	24,610.00	4.40	4,708.00	29,318.00	
	DB 12 mm.	985.00	ก.ก.	22.00	21,670.00	3.60	3,546.00	25,216.00	
	wire mesh 4 mm.@15 cm.#	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	5.00	150.00	1,200.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา							-	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุทธิ์ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- เหล็ก [-100x50x20x3.2mm.	1,462.00	ก.ก.	26.00	38,012.00	10.00	14,620.00	52,632.00	
	- แป สำเร็จรูป หนา 1.0 มม.	30.00	ท่อน	200.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแป	150.00	ตร.ม.	-	-	25.00	3,750.00	3,750.00	
	- สังกะสีนิม + สังกะสี	125.00	ตร.ม.	50.00	6,250.00	38.00	4,750.00	11,000.00	
	- เหล็กเพลา	16.00	อัน	80.00	1,280.00	5.00	80.00	1,360.00	
	- มุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35	150.00	ตร.ม.	200.00	30,000.00	70.00	10,500.00	40,500.00	
	ประเภท PU								
	- ครอบข้าง	42.00	เมตร	110.00	4,620.00	50.00	2,100.00	6,720.00	
	- ไม้เทียมขายคา	62.00	เมตร	200.00	12,400.00	45.00	2,790.00	15,190.00	
4	งานก่ออิฐ ฉาบปูน							-	
	- ก่ออิฐมวลเบา	182.00	ตร.ม.	280.00	50,960.00	56.00	10,192.00	61,152.00	
	- คานทับหลัง , เสาคอนกรีต	136.00	เมตร	110.00	14,960.00	46.00	6,256.00	21,216.00	
	- ตั้ง วงกบประตู	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	40.00	1,000.00	11,000.00	
	- ฉาบผนัง	364.00	ตร.ม.	70.00	25,480.00	85.00	30,940.00	56,420.00	
5	งานฝ้าเพดาน	150.00	ตร.ม.	100.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจิรพร เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณีย์ บุญเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- โครงคร่าวเหล็กชีลย								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม.	95.00	ตร.ม.	150.00	14,250.00	73.00	6,935.00	21,185.00	
	- ฝ้าระแนงชายคา	86.00	แผ่น	200.00	17,200.00	75.00	6,450.00	23,650.00	
	- ฉาบโป๊รอยต่อ								
6	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- D1	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	870.00	870.00	6,870.00	
	- D2	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	460.00	920.00	6,920.00	
	- D3	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	410.00	820.00	2,820.00	
	- W1	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	330.00	1,320.00	6,520.00	
	- W2	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	165.00	660.00	5,860.00	
	- W3	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	100.00	200.00	2,800.00	
7	งานไฟฟ้า							-	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5	300.00	เมตร	6.00	1,800.00	5.00	1,500.00	3,300.00	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5	200.00	เมตร	9.00	1,800.00	7.00	1,400.00	3,200.00	
	- สายไฟฟ้า THW 10	30.00	เมตร	37.00	1,110.00	16.00	480.00	1,590.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ท่อร้อยสายไฟ ละครขนาด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ปลั๊ก	10.00	ชุด	235.00	2,350.00	90.00	900.00	3,250.00	
	- สวิตช์	8.00	ชุด	140.00	1,120.00	90.00	720.00	1,840.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง	2.00	ชุด	140.00	280.00	90.00	180.00	460.00	
	- ไฟเพดานดาวน์ไลท์ 6"	24.00	ชุด	260.00	6,240.00	100.00	2,400.00	8,640.00	
	- ไฟเพดาน LED 18 วัตต์	3.00	ชุด	250.00	750.00	100.00	300.00	1,050.00	
	- ตู้ C/U พร้อมเบรกเกอร์	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	600.00	600.00	1,700.00	
	- แท่งกราวด์ 5/8"	1.00	อัน	400.00	400.00	90.00	90.00	490.00	
	- สายไฟเมน THW 16	100.00	เมตร	60.00	6,000.00	20.00	2,000.00	8,000.00	
	- มิเตอร์ 15A	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	- เสายไฟฟ้า 9 เมตร	1.00	จุด	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์							-	
8	งานสุขภัณฑ์							-	
	- ชักโครก	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	450.00	900.00	6,900.00	
	- อ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	450.00	900.00	2,900.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุทธิ์ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจชิต)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัฏ บุษยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ก๊อกล้างหน้า	2.00	อัน	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- สายชำระ	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ	2.00	อัน	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ที่วางสบู่	2.00	อัน	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	- รวแขวนผ้า	2.00	อัน	190.00	380.00	70.00	140.00	520.00	
	- กระจกเงา	2.00	อัน	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	2.00	อัน	300.00	600.00	75.00	150.00	750.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	อัน	90.00	180.00	25.00	50.00	230.00	
9	งานประปา							-	
	- ถังดักไขมัน 20 ลิตร	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	700.00	700.00	2,300.00	DOS
	- ถังบำบัด 600 ลิตร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	DOS
	- บ่อพักสำเร็จรูป	2.00	บ่อ	400.00	800.00	350.00	700.00	1,500.00	
	- ท่อไยหิน 20 ซม. ยาว 2 ม.	8.00	ท่อน	170.00	1,360.00	51.00	408.00	1,768.00	
	- ฝาปิดบ่อ	2.00	อัน	100.00	200.00	-	-	200.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุทธิ์ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยศิริ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัฏ บุษยเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง


สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่


ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.


ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
	- ท่อ PVC dia 4" ชั้น 8.5	12.00	เมตร	149.00	1,788.00	100.00	1,200.00	2,988.00	
	- ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	16.00	เมตร	42.00	672.00	40.00	640.00	1,312.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- ท่อ PVC dia 3/4" ชั้น 13.5	16.00	เมตร	15.00	240.00	30.00	480.00	720.00	
	- ท่อ PVC dia 1/2" ชั้น 13.5	24.00	เมตร	12.00	288.00	30.00	720.00	1,008.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	870.00	870.00	261.00	261.00	1,131.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1.00	งาน	170.00	170.00	51.00	51.00	221.00	
	- ดินลูกรังวางท่อ	9.00	ลบ.ม.	-	-	145.00	1,305.00	1,305.00	
	- เทคอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00	395.00	790.00	3,590.00	
	- ปูนทรายยาแนว	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- ฝาคลีนเออร์ส 4" ทองเหลือง	2.00	อัน	210.00	420.00	200.00	400.00	820.00	
	- ฝาคลีนเออร์ส 2" ทองเหลือง	2.00	อัน	110.00	220.00	100.00	200.00	420.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอติรุทธิ์ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจฐ์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชเจริญสุข)

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตร.ม. (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สวนป่าอ่าวลึก ตำบล คลองหิน อำเภอ อ่าวลึก กระบี่

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของ อ.อ.ป.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

26 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา	รวม	ราคา	รวม		
10	งานอื่นๆ							-	
	- ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 5 ปอนด์	1.00	ถัง	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	- งานทาสีอาคาร	331.00	ตร.ม.	40.00	13,240.00	30.00	9,930.00	23,170.00	
	- เครื่องปรับอากาศ 9,000	2.00	เครื่อง	10,500.00	21,000.00	1,500.00	3,000.00	24,000.00	
	BTU								
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล.	3.40	เมตร	2,500.00	8,500.00	750.00	2,550.00	11,050.00	
	- พ.1	28.50	ตร.ม.	70.00	1,995.00	40.00	1,140.00	3,135.00	
	- พ.2	48.20	ตร.ม.	300.00	14,460.00	222.00	10,700.40	25,160.40	
	- พ.3	7.00	ตร.ม.	250.00	1,750.00	158.00	1,106.00	2,856.00	
	- ผ.2	37.00	ตร.ม.	200.00	7,400.00	94.00	3,478.00	10,878.00	
	- งานเดินระบบไฟฟ้าส่วนต่อฯ	1.00	หน่วย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							763,622.40	

ลงชื่อ only 1500
ประธานกรรมการ
(นายอติรุธ เรืองสุริย์)

ลงชื่อ 24
กรรมการ
(นายวาณิช สัตยกิจฐ์)

ลงชื่อ 60
กรรมการและเลขานุการ
(นายคณัย บุชยเจริญสุข)