

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างพัฒนาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท บีซีโพรเทคเนชีล จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายจอง มงคลสกุลฤทธิ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายทวี ทองอยู่แบบ ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้ ฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน กรรมการ
 - ๖.๓ นายศุภกิจ เอ็นมี หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศ
สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรรมการ
 - ๖.๔ นางกัลยกร มีศิริภัทร หัวหน้าส่วน ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สำนักบริหารกลาง กรรมการ
 - ๖.๕ สุนันทา เกิดทอง หัวหน้าส่วน ส่วนงบประมาณ อ.อ.ป. ฝ่ายงบประมาณ
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ กรรมการ
 - ๖.๖ นางสาวณีย์ สง่าเขียว หัวหน้าส่วน ส่วนประมวลบัญชี ๒ ฝ่ายบัญชี
สำนักบัญชีและการเงิน กรรมการ
 - ๖.๗ นางนฤมล ชะภูติ หัวหน้าส่วน ส่วนบริหารการเงิน ฝ่ายการเงิน สำนักบัญชีและการเงิน กรรมการ
 - ๖.๘ นายปริญญา ร่มแสง หัวหน้าส่วน ส่วนสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศ
สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรรมการ
 - ๖.๙ นางสาววิภาพรรณ ธาติ หัวหน้างานสารสนเทศทางบัญชี ส่วนวิเคราะห์บัญชี ฝ่ายบัญชี
สำนักบัญชีและการเงิน กรรมการ
 - ๖.๑๐ นางสาวจารุวรรณ โพธิ์อินทร์ หัวหน้างานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ