

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน และบ้านพักพนักงานสวนป่าอ่าวลึก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตกระบี่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
3. ลักษณะงาน : - ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้างาน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 90 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง  
- ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1 ชั้น 5 ห้อง ขนาดห้องละ 56 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 280 ตารางเมตร (พร้อมห้องน้ำ) จำนวน 1 หลัง  
ตามแบบรูปและรายละเอียดการก่อสร้าง
4. วันที่กำหนดราคากลาง : 8 ตุลาคม 2567 รวมเป็นจำนวน 2,976,181.48 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
5. บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง : แบบแสดงปริมาณงาน แบบ ปร.4,แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5ก
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
  - 6.1 นายอดิรุช เรืองสุรีย์ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายวาচিত สัตยดิษฐ์ กรรมการ
  - 6.3 นายदनัย บุชยเจริญสุข กรรมการและเลขานุการ